

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองควายกลาง โดยการขุดลอกคลองควายกลางเชื่อมคลองบ้านบน หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
ขุดลอกคลองควายกลางเชื่อมคลองบ้านบน หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๘.๐๐เมตร ความยาว ๔๗๐.๐๐เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลทะเลน้อย เลขที่๑๑/๒๕๖๔)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายเชาวลิต หลักชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวชุลีพร อินยอด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายไพสิฐ สงวนการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลตะเลงน้อย
โครงการ พัฒนารูขุมรั้งและพื้นที่ปลูกองคควายกลาง หมู่ที่ ๔ โดยการขุดลอกคลองควายกลางเชื่อมคลองบ้านบน หมู่ที่ ๔ ตำบลตะเลงน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณการตามแบบ ทด.ทน.เลขที่ ๑๑ / ๒๕๖๔
ราคามันนี่ที่ อ.เมือง ลิตรละ ๒๙.๕๒ บาท

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ค่ามูลค่าเพิ่ม ๗ %

แผนที่ ๑/๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑	งานขุดลอกด้วยเรือชุด	๔,๘๘๘.๐๐	ลบ.ม.	๗๑.๗๙	๓๕๐,๙๐๙.๕๒	๑.๓๕๓๖	๕๗.๑๗	๕๗๔,๙๙๑.๑๓	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						๓๕๐,๙๐๙.๕๒		๕๗๔,๙๙๑.๑๓	

ราคากลางคิดเป็นเงิน

๕๗๔,๙๙๑.๑๓

สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน

๕๗๔,๙๙๑.๑๓

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเขารัต หนักชัย) ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสุพร อินยอด) นักวิชาการศึกษา
(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพสิฐ สงวนการ) นักวิชาการสาธารณสุข