

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลน้อย  
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๓,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
  - ๔.๑ ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ จุดบริเวณ หน้าบ้านนายเอียด จันทร  
เลย ถึง หน้าบ้านนายสมชาย เหมือนพรรณราย ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๔๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๗๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔
  - ๔.๒ ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๒ จุดบริเวณ หน้าบ้านนายบุญเสริม  
แก้วต่วน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๐ ตาราง เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนและแผนผัง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔
  - ๔.๓ สะพานทางเดินเท้า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๒ จุดบริเวณ หน้าบ้านนายคล้าย บัวหุ  
ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๕๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ  
แผนผัง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔
  - ๔.๔ สะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๓ จุดบริเวณหน้าบ้านนายอุดม ชุมคง ถึง หน้าบ้านนางตนิดา  
เกลี้ยงแก้ว ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๖.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๓๐ ตารางเมตร รายละเอียด  
ตามแบบแปลนและแผนผัง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑๒,๙๐๐.- บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๕ แผ่น
  - ๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายเขาวลิต หลักชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางณิชารีย์ หมื่นหนู	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางวนัสชา เขียดน้อย	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณการ ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คลส. หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖.๒๐ เมตร .  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๓๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลน้อย อำเภอดอนขงชุม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย

กำหนดราคา เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คลส.	๑๐,๙๐๙.๑๔	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	หมวดที่ ๑ - ๒		เงินประกันผลงานหัก ๐%
๒	ค่า Factor F = ๑.๓๐๕๖	๓,๓๓๓.๘๓	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	๑๔,๒๔๒.๙๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๑๔,๒๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน		

ขนาดหรือพื้นที่ ๒๔.๓๐ ม<sup>๒</sup>

เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๘๕.๓๖ บ. / ม<sup>๒</sup>

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หลักชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางนิชาห์ หมิ่นหนู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางวนัสชา เขียวคุ้ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลตะเภา

รายการประมาณการ ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะเภา อำเภอสามชัย จังหวัดพังงา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียด ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๓ จุดบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ ๑๖๒๐ แคร หรือที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๓๐ ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		คำนวณงาน		ค่าวัสดุรวมงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดที่ ๑ งานคอนกรีตพื้น ๑ : ๒ : ๔								
	๑.๑ คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๒,๐๐๐	ลบ.ม.	๒,๕๓๓.๒๒	๕,๐๖๖.๔๔	๓๐๖	๖๒๒	๕,๓๗๒.๕๖	ราคาพน.พัสดุ
	๑.๒ เหล็ก RB ขนาด ๖ SR ๒๕	๐.๐๕๘	ตัน	๒๗,๖๐๔.๘๑	๑,๖๐๕.๓๐	๔,๑๐๐	๑๗๗	๑,๗๘๒.๐๗	ราคาพน.พัสดุ
	๑.๓ ลวดผูกเหล็ก	๒,๐๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๘๔.๑๒	-	-	๘๔.๑๒	ราคาพน.พัสดุ
	รวม							๗,๐๕๐.๖๙	
๒	หมวดที่ ๒ งานไม้แบบ								
	๒.๑ ค่าแรงงานไม้แบบ	๒,๕๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๑๓๓	๓๒๖.๕๐	ราคากรมบัญชีกลาง
	๒.๒ ไม้ใช้ทำแบบ	๒,๐๐๐	ลบ.ฟ	๕๗๕	๑,๑๕๐.๐๐	-	-	๑,๑๕๐.๐๐	ราคาพน.นครศรีธรรมราช
	๒.๓ ไม้ตราสำหรับยึดไม้แบบ	๐.๖๐๒	ลบ.ฟ	๕๗๕	๓๖๕.๐๐	-	-	๓๖๕.๐๐	ราคาพน.นครศรีธรรมราช
	๒.๔ ไม้ค้ำยันไม้แบบ ๑๕x๓๐x๓๐๐ ม.	๑๐,๐๐๐	ตัน	๒๐๖	๒,๐๖๐.๐๐	-	-	๒,๐๖๐.๐๐	ราคาในท้องถิ่น
	๒.๗ ตะปูขนาด ๓ นิ้ว	๐.๕๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๒๑.๐๓	-	-	๒๑.๐๓	ราคาพน.พัสดุ
	รวม							๓,๗๖๘.๕๓	
	รวมค่าวัสดุรวมงานทั้งสิ้น							๑๐,๘๑๙.๒๒	

*Handwritten signature*

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณการ ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๒๓.๐๐ เมตร.  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง (บ้านทะเลน้อย) หมู่ที่ ๒ ตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนชุม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย

กำหนดราคา เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.	๑๔,๗๔๓.๘๗	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	หมวดที่ ๑ - ๒		เงินประกันผลงานหัก ๐%
๒	ค่า Factor F = ๑.๓๐๕๖	๔,๕๐๕.๗๓	คอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	๑๙,๒๔๙.๖๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๑๙,๒๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน		

ขนาดหรือพื้นที่ ๓๔.๕๐ ม<sup>๒</sup>

เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๕๖.๕๒ บ./ม<sup>๒</sup>

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายชาวลิต หลีกชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางณิชากร หนึ่งหนู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางวนิษา เขียวน้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลตะเพนน้อย

รายการประมาณการ ขอมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.

สถานที่ก่อสร้าง (บ้านตะเพนน้อย) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเพนน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียด ขอมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๒ จุดบริเวณ หน้าบ้านมาบุญเสริม แก้วตุง ถึง สามแยก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔.๕๐ ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดที่ ๑ งานคอนกรีตพื้น ๑ : ๒ : ๔	๒,๕๐๐	ลบ.ม.	๒,๕๑๑.๒๓	๖,๐๒๘.๐๓	๑๐๖	๓๖๕	๖,๓๙๓.๐๓	ราคาแพง.พัสดุ
	๑.๑ คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๐.๐๖๕	ตัน	๒๗,๖๐๕.๘๑	๑,๘๐๕.๑๑	๕,๑๐๐	๒๘๓	๒,๑๘๗.๙๘	ราคาแพง.พัสดุ
	๑.๒ เหล็ก RB ขนาด Ø ๖ SR ๒๔	๒,๐๐๐	กก.	๕๖.๐๖	๘๕.๑๒	-	-	๘๕.๑๒	ราคาแพง.พัสดุ
	๑.๓ ลวดลวดเหล็ก							๘,๐๖๕.๑๒	
รวม									
๒	หมวดที่ ๒ งานไม้แบบ	๓,๕๓๐	ตร.ม	-	-	๑๓๓	๕๕๖	๕๕๖.๑๕	ราคากรมบัญชีกลาง
	๒.๑ ค่าแรงงานไม้แบบ	๒,๗๕๐	ลบ.ฟ	๕๗๕	๑,๕๗๕.๕๐	-	-	๑,๕๗๕.๕๐	ราคาถนนนครศรีธรรมราช
	๒.๒ ไม้ใช้ทำแบบ	๑,๐๐๐	ลบ.ฟ	๕๗๕	๕๗๕.๐๐	-	-	๕๗๕.๐๐	ราคาถนนนครศรีธรรมราช
	๒.๓ ไม้โครงสำหรับยึดไม้แบบ	๑๕,๐๐๐	ท่อน	๒๐๖	๓,๐๙๐.๐๐	-	-	๓,๐๙๐.๐๐	ราคาในท้องถิ่น
	๒.๔ ไม้ค้ำยันไม้แบบ Ø ๑.๕" x ๓.๐๐" x ๓.๐๐ ม.	๑,๐๐๐	กก.	๕๖.๐๖	๘๕.๑๒	-	-	๘๕.๑๒	ราคาแพง.พัสดุ
รวม									
รวมค่าวัสดุแรงงานทั้งสิ้น				๑๕,๗๕๓.๘๗					

Handwritten signature and initials.

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณการ ช่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๕๙.๐๐ เมตร.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓.๕๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง (บ้านทะเลน้อย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลทะเลน้อย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.	๒๔,๗๘๓.๘๙	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	หมวดที่ ๑ - ๒		เงินประกันผลงานหัก ๐%
๒	ค่า Factor F = ๑.๓๐๕๖	๘,๗๙๖.๓๖	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	๓๓,๕๘๐.๒๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๓๓,๕๐๐.๐๐	
ตัวอักษร สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือพื้นที่ ๗๓.๕๐ ม<sup>๒</sup>

เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๑๐.๒๐ บ./ม<sup>๒</sup>

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หลักชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางนิชารีย์ ทัศนัญญ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางวันลดา เขียดนุ้ย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย

ปร. ๔ หน้า ๑/๑

รายการประมาณการซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.  
สถานที่ก่อสร้าง (บ้านทะเลน้อย) หมู่ที่ ๑ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
ประมาณราคา มีส่วนที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔  
รายละเอียด ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ จุดบริเวณ หน้าบ้านนายเอียด จันทร์เดช ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๔๔.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดที่ ๑ งานคอนกรีตพื้น ๑ : ๒ : ๔								
	๑.๑ คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๕.๕๐๐	ลบ.ม.	๒,๔๓๓.๒๓	๑๓,๐๖๐.๕๓	๓๐๖	๑,๖๕๖	๕๔,๖๗๒.๕๓	ราคาประเมินพัทลุง
	๑.๒ เหล็ก RB ขนาด Ø b SR ๒๕	๐.๑๕๗	ตัน	๒๗,๖๐๘.๘๑	๔,๐๕๘.๖	๕,๑๐๐	๖๐๓	๕,๖๖๑.๓๕	ราคาประเมินพัทลุง
	๑.๓ ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐๐	กก.	๕๒.๐๖	๑๖๘.๖๔	-	-	๑๖๘.๖๔	ราคาประเมินพัทลุง
	รวม							๑๙,๕๐๒.๕๒	
๒	หมวดที่ ๒ งานไม้แบบ								
	๒.๑ ค่าแรงงานไม้แบบ	๗.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๕๓๓	๕๓๓.๐๐	ราคาประเมินพัทลุง
	๒.๒ ไม้ใช้ทำแบบ	๕.๖๕๐	ลบ.ฟ	๕๗๕	๓,๒๕๘.๗๕	-	-	๓,๒๕๘.๗๕	ราคาประเมินพัทลุง
	๒.๓ ไม้เคร่าสำหรับยึดไม้แบบ	๑.๗๐๐	ลบ.ฟ	๕๗๕	๕๗๗.๕๐	-	-	๕๗๗.๕๐	ราคาประเมินพัทลุง
	๒.๔ ไม้ค้ำยันไม้แบบ Ø ๓.๕" x ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ม.	๒๐.๐๐๐	ฟ่อน	๒๐๖	๔,๐๕๐.๐๐	-	-	๔,๐๕๐.๐๐	ราคาประเมินพัทลุง
	๒.๕ ตะปูขนาด ๓ นิ้ว	๒.๐๐๐	กก.	๕๒.๐๖	๘๔.๑๒	-	-	๘๔.๑๒	ราคาประเมินพัทลุง
	รวม							๕,๒๘๓.๗๗	
	รวมค่าวัสดุแรงงานทั้งสิ้น							๒๔,๗๘๖.๒๙	

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

รายการประมาณการ ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๕๖.๐๐ เมตร.  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง (บ้านทะเลน้อย) หมู่ที่ ๒ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย

กำหนดคราคร่า เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.	๓๒,๑๔๕.๔๔	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
	หมวดที่ ๑ - ๒		เงินประกันผลงานหัก ๐%
๒	ค่า Factor F = ๑.๓๐๕๖	๕,๘๓๕.๕๕	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	๔๒,๐๒๑.๔๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๔๒,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สีหมื่นสองพันบาทถ้วน		

ขนาดหรือพื้นที่ ๘๔.๐๐ ม<sup>๒</sup>

เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๐๐.๐๐ บ./ม<sup>๒</sup>

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเชาวลิต หลีกชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางณิชารีย์ หมื่นหนู)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางวนัสชา เขียวน้อย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



สำนักงานเทศบาลตำบลตะเฒ่า

ราชการประมาณการ ช่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.

สถานที่ก่อสร้าง (บ้านตะเฒ่า) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะเฒ่า อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียด ช่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล. สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๒ จุดบริเวณ หน้าศาลาหมู่ที่ ๒ ถึง หน้าบ้านนายคล้าย บัญชี เลขที่ ๑๕๐ เมตร ความยาว ๕๖.๐๐ เมตร หรือที่ไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ปริมาณ		ปริมาณเงิน		ปริมาณงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
๑	หมวดที่ ๑ งานคอนกรีตพื้น ๑ : ๒ : ๔												
	๑.๑ คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๒.๓๗๕	ลบ.ม.	๒,๕๓๑.๒๓	๑๕,๘๖๖.๘๓	๓๐๖	๑,๘๘๕	๓๖๖.๖๖	๑,๘๘๕	๑๖,๗๖๖.๐๕		ราคาพน.พัทลุง	
	๑.๒ เหล็ก RB ขนาด ๑๖ SR ๒๕	๐.๑๖๘	ตัน	๒๗,๖๐๘.๘๓	๔,๖๓๘.๕	๕,๓๐๐	๖๘๘	๕,๓๐๐	๖๘๘	๕,๓๐๗.๒๕		ราคาพน.พัทลุง	
๒	๑.๓ ลวดผูกเหล็ก	๕.๐๐๐	กก.	๕๖.๐๖	๒๓๐.๓๐	-	-	-	-	๒๑๐.๓๐		ราคาพน.พัทลุง	
	รวม									๒๒,๓๓๓.๖๐			
	หมวดที่ ๒ งานไม้แบบ												
	๒.๑ ค่าแรงงานไม้แบบ	๘.๐๐๐	ตร.ม.							๑๓๓	๑,๐๖๔		ราคากรมบัญชีกลาง
	๒.๒ ไม้ใช้ทำแบบ	๒.๐๐๐	ลบ.ฟ	๕.๗๕	๑๑.๕๐	-	-	-	-	-	๑๑.๕๐		ราคาแผนกรมการช่าง
๒.๓ ไม้เท้าสำหรับยึดไม้แบบ	๒.๐๐๐	ลบ.ฟ	๕.๗๕	๑๑.๕๐	-	-	-	-	-	๑๑.๕๐		ราคาแผนกรมการช่าง	
	๒.๔ ไม้ค้ำยันไม้แบบ ๑๕ x ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ม.	๒๐.๐๐๐	ท่อน	๒๐๖	๔,๐๕๐.๐๐	-	-	-	-	๔,๐๕๐.๐๐		ราคาในท้องถิ่น	
	๒.๕ ตะปูขนาด ๓ นิ้ว	๕.๐๐๐	กก.	๕๖.๐๖	๑๖๘.๖๕	-	-	-	-	๑๖๘.๖๕		ราคาพน.พัทลุง	
	รวม									๑๖,๘๗๖.๖๕			
	รวมค่าวัสดุแรงงานทั้งสิ้น									๓๒,๕๘๕.๘๕			